

**DARBA UZDEVUMS  
IECAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS  
2013.-2019. GADAM IZSTRĀDEI**

**1. Pamatojums:**

- 1.1. Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punkts.
- 1.2. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtnā daļa.
- 1.3. Reģionālās attīstības likuma 6.panta pirmās daļas 4.punkts.
- 1.4. Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”.
- 1.5. RAPLM „Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”. Aktualizētā redakcija (2010.gada 23.septembris) - <http://www.raplm.gov.lv/pub/index.php?id=2455>
- 1.6. Iecavas novada Domes 09.08.2011. sēdes lēmums „Par Iecavas novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam izstrādes uzsākšanu” (prot.Nr.10, 22.p.).

**2. Vispārīgās prasības:**

- 2.1. Attīstības programmas izstrādi veikt saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas izstrādātajiem „Metodiskiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” (2010.gada 23.septembra aktualizētā redakcija).
- 2.2. Izstrādājot attīstības programmu, apzināt, analizēt un ņemt vērā spēkā esošo Iecavas novada teritorijas plānojumu 2005. – 2017.gadam ar 2008.gada grozījumiem un jau uzsāktos un iepļānotos infrastruktūras u.c. attīstības projektus Iecavas novadā, kā arī Iecavas novada Domes pieņemtus lēmumus.
- 2.3. Ņemt vērā Zemgales plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentus.
- 2.4. Izstrādājot attīstības programmu, analizēt un ņemt vērā apkārtējo pašvaldību (Olaines, Baldones, Vecumnieku, Bauskas, Ozolnieku novadi) teritorijas attīstības plānošanas dokumentus un to saistību ar Iecavas novada attīstību.
- 2.5. Apkopot aktuālos nacionālā līmeņa priekšlikumus ES finansējuma piesaistei 2013.-2019.gada periodam jomās, kas svarīgas Iecavas novada attīstības programmas īstenošanai.

**3. Prasības sabiedrības iesaistei AP izstrādē:**

- 3.1. Attīstības programmas izstrādes procesā sadarboties ar Iecavas novada darba grupām, kurās ietilps pašvaldības speciālisti, pašvaldības iestāžu, kapitālsabiedrību, aģentūru un nepieciešamo valsts iestāžu un uzņēmumu pārstāvji:
  - vadības grupa (koordinē pārējās darba grupas, tēmas - *Pašvaldības pārvalde, Pārvaldes struktūra un funkcijas, Finanšu raksturojums, Projektu kapacitāte un sadarbība*);  
Nozaru darba grupas:
  - uzņēmējdarbības darba grupa (tēmas - *Nozaru un uzņēmumu raksturojums, Nodarbinātība un bezdarbs, Darba samaksas līmenis, Uzņēmējdarbības vide, Iecavas novada specializācija*);

- veselības un sociālo jautājumu darba grupa (tēmas - *Sociālā drošība, Sabiedriskā kārtība, Veselības aprūpe*);
- izglītības, kultūras un sporta darba grupa (tēmas – *Izglītība, Kultūra, Sports, Tūrisms*);
- satiksmes infrastruktūras un transporta darba grupa (tēmas - *Satiksmes infrastruktūra un satiksmes organizācija, Transportlīdzekļi, Pasažieru pārvadājumi*)
- inženiertehniskās infrastruktūras darba grupa (tēmas – *Siltumapgāde, Gāzes apgāde; Elektroapgāde; Sakari un informāciju tehnoloģija, Ūdensapgāde, sadzīves un lietus notekūdeņu savākšana un attīrīšana*);
- vides, lauksaimniecības un mežsaimniecības darba grupa (tēmas - *Vides kvalitāte (gaiss, ūdeņi, troksnis, vides riski, piesārņotās vietas, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kapsētas, Atkritumu saimniecība, Lauksaimniecība, Meliorācijas sistēmas, Mežsaimniecība*)
- Nekustamā īpašuma un būvniecības attīstības darba grupa (tēmas – *Nekustamais īpašums; pašvaldības īpašumu resursi, Nekustamā īpašuma izmantošana, īpašumpiederība, apsaimniekošana un problēmas (Mājoklis, ražošana, dabas resursu izmantošana, degradēti un piesārņoti īpašumi, kultūras pieminekļi u.c.); tostarp Iecavas novada TP kontekstā, Nekustamā īpašuma tirgus situācija, Publisko teritoriju labiekārtojums*);
- Sabiedrības un apdzīvoto vietu attīstības darba grupa (tēmas - *Sabiedrības līdzdalība; Pašvaldības mārketinga, e-pārvalde, vienas pieturas aģentūra novada centra un pārējo apdzīvoto vietu attīstība (līdzsvarota teritorijas attīstība, pakalpojumu pieejamība)*).

Katra darba grupa tiek realizēta minimāli 3 reizes:

- esošās situācijas analīze un izvērtēšana, balstoties uz ekspertu veikto esošās situācijas izpēti, nozaru datu apkopojumu un priekšlikumiem;
- stratēģiskās daļas izstrāde;
- publiskajās apspriešanās iesniegto priekšlikumu analīze.

### 3.2. Nodrošināt sabiedrības informēšanu un līdzdalības iespējas:

- informācijas pieejamību internetā (informācijas regulāru atjaunošanu; atspoguļot programmas izstrādes aktivitātes, ievietot ar attīstības programmas izstrādi saistītos pētījumus un materiālus; nodrošināt viedokļu izteikšanas iespējas, kā arī atbildes komentāru saņemšanas iespējas uz interesējošiem jautājumiem;
- iedzīvotāju aptauja (aptaujas organizēšana, rezultātu apkopošana);
- AP sabiedriskās apspriešanas sapulce (sapulces vadība, rezultātu apkopošana).

## 4. Prasības sadarbībai ar Pasūtītāju:

### 4.1. Uzsākot attīstības programmas izstrādi, ar Pasūtītāju saskaņot:

- sabiedrības līdzdalības pasākumu plānu;

- precizēto laika grafiku;

Attīstības programmas projekts (1.redakcija) pirms tā iesniegšanas novada Domē jāapspriež Vadības grupā.

Attīstības programmas projekts pirms tā iesniegšanas plānošanas reģionam jāapspriež Vadības grupā un galīgā redakcija jāiesniedz Pasūtītājam.

Izpildītājam izpildes procesā ir jāorganizē un jāvada darba grupu sanāksmes un diskusijas, lai nodrošinātu pēc iespējas plašāku sabiedrības līdzdalību attīstības programmas izstrādē.

Stratēģiskā daļa ir Attīstības programmas 1.redakcija (visas sadaļas) pēc to sagatavošanas un akceptēšanas darba grupās ir jāprezentē Iecavas novada Domes Attīstības komitejā, kas sniedz savu atzinumu par Attīstības programmas 1.redakciju.

## **5. Attīstības programmas saturs un noformēšana**

Attīstības programmu veido trīs daļu kopums, kas iesniedzams papīra formātā 3 (trīs) eksemplāros un elektronisko datu nesējā (ICD):

**5.1. Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze** (situācijas apzināšana) – pēc nepieciešamības papildināt Pasūtītāja piedāvāto struktūru esošās situācijas analīzei. Pasūtītāja piedāvātā struktūra un šajā sadaļā iekļaujamā informācija ir dota Darba uzdevuma 8.punktā (skat. tēmu uzskaitījums). Papildus šajā sadaļā ir jāiekļauj RAPLM „Metodiskajos ieteikumos attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” aktualizētās redakcijas (2010.gada 23.septembris) 4.pielikumā apkopoto sociālekonomisko rādītāju, kuri attiecas uz novadu pašvaldībām, raksturojums un analīze.

Gadījumos, kad nav iespējams iegūt situācijas raksturojumam un analīzei nepieciešamos datus no citām institūcijām, Izpildītājam pašam ir jāveic tiešā datu iegūšana, izmantojot starptautiski atzītas un statistiski pamatotas datu iegūšanas metodes (t.sk. tiešās intervijas ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem u.tml., telefonaptaujas utt.).

**5.2. Stratēģiskās daļas izstrāde**, t.sk. ilgtermiņa attīstības vīzija un prioritātes.

Šajā programmas sadaļā papildus ir jāiekļauj arī:

5.2.1. Rīcības plāns.

5.2.2. Investīciju plāns.

5.2.3. Attīstības programmas ieviešanas uzraudzības plāns.

**5.3. Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem**

## 6. Attīstības programmas izstrādes process un izpildes termiņi:

Process	Rīcība	Termiņi
Sagatavošanās izstrādei Veic pašvaldība	Lēmuma par Iecavas novada AP, izstrādes uzsākšanu pieņemšana un izstrādes vadītāja apstiprināšana; Lēmuma par AP izstrādes uzsākšanu publicēšana: mājas lapā www.iecava.lv, vietējā laikrakstā „Iecavas Ziņas” Nozaru darba grupu izveidošana  AP Iepirkuma procedūras izsludināšana  Līguma slēgšana ar Izpildītāju	Līdz 2011.gada 9.augustam  Līdz līguma ar izpildītāju noslēgšanai Līdz 2011.gada 31.augustam  Līdz 2011.gada 30.septembrim
Sagatavošanās posms	Izpildītājam jāveic: 1) ar attīstības programmas saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīzi (t.sk. veicot konsultācijas ar plānošanas reģionu un blakus esošām pašvaldībām);  2) nepieciešamo, neapkopoto datu un informācijas pieprasījumu no pašvaldības, plānošanas reģiona, valsts iestādēm, nodrošināt datu un informācijas apkopošanu un analīzi.  Sadarbībā ar vadības grupu jāizstrādā detalizēts aktivitāšu plāns, kā arī jāidentificē sabiedrības interešu grupas, kas tiks iesaistītas attīstības programmas izstrādes procesā, publiskajā apspriešanā.	Līdz 2012.gada 30.janvārim
Izstrādes process: 1.posms – Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze 2.posms – Vīzijas, prioritāšu, mērķu un stratēģisko virzienu izstrāde 3.posms – Attīstības programmas rīcības plāna izstrāde	Izpildītājam jāveic attīstības programmas izstrādi šādos posmos: <b><u>1.posms - Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze (t.sk. SVID analīze)</u></b> Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze (t.sk. SVID analīze) tiek veidota kā atsevišķa sadaļa (sējums), kas parāda pašvaldības esošo sociālo, ekonomikas un vides situāciju. Šajā posmā tiek veikta arī pašvaldības specializācijas izstrāde. Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze (t.sk. SVID analīze) notiek saskaņā ar šī Darba uzdevuma 5.1.punkta prasībām. Situācijas raksturojums un analīze ir jāprezentē Attīstības programmas izstrādes darba grupām, jāsaņem pozitīvs darba grupu akcepts. SVID analīze ir jāveic (jāorganizē) Attīstības programmas izstrādes darba grupās. Visi iegūtie sociālekonomiskie rādītāji, tos prezentējot darba grupām, ir jāattēlo grafiski, parādot to tendences un salīdzinājumu ar kaimiņu pašvaldībām un vidējo reģionā un valstī. Attīstības programmas šai sadaļai jāpievieno grafiskais materiāls.	Līdz 2012.gada 30.jūlijam

Šajā posmā jāorganizē vismaz viens seminārs katrai darba grupai un Vadības grupai.

### **2.posms – Vīzijas, prioritāšu, mērķu un stratēģisko virzienu izstrāde**

Šajā posmā, ņemot vērā esošās situācijas analīzes rezultātus, tiek formulēta pašvaldības attīstības vīzija, prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi.

#### Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums

Šajā posmā Izpildītājam jāveic konsultācijas ar Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi, Dabas aizsardzības pārvaldi, Veselības inspekciju un plānošanas reģionu par Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk - SIVN) nepieciešamību. SIVN piemērošanas gadījumā nodrošināt attīstības programmas stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru (darba uzdevuma izstrādi, darbu izpildes kontroli utt.).

Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma izmaksas sedz Pasūtītājs, tās nav jāplāno un jāiekļauj Finanšu piedāvājumā šī Darba uzdevuma ieviešanai.

Šajā posmā jānosaka prioritāšu īstenošanas rezultatīvie rādītāji, pēc kuriem varētu izvērtēt pašvaldības izaugsmi un attīstību.

Šajā posmā jāorganizē vismaz viens seminārs katrai darba grupai un Vadības grupai.

### **3.posms – attīstības programmas rīcības plāna izstrāde**

Šajā posmā tiek apzināti pašvaldības projekti un pasākumi septiņu gadu periodam, kas realizējami, lai sasniegtu izvirzītās prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi. Rīcības plānā ir iekļaujama šāda minimālā informācija:

- informācija par projekta ideju – projekta nosaukums, mērķis, aktivitātes un rezultatīvie rādītāji;
- informācija par projekta pamatojumu – saistība ar attīstības programmas noteiktajām prioritātēm, rīcības virzieniem un uzdevumiem, kā arī projektu savstarpējā papildinātība;
- informācija par projekta partneriem un finansējumu;
- informācija par plānoto projekta uzsākšanas un noslēguma laiku.

Jāizstrādā investīciju plāns - attīstības programmas rīcības plāna sastāvdaļa laika posmam vismaz līdz trīs gadiem.

Jāizstrādā Attīstības programmas ieviešanas uzraudzības plāns, kurā jānosaka attīstības programmas ieviešanas kontroles sistēmu (atbildīgie un to pienākumi), kā arī attīstības

	programmas ieviešanas izvērtēšanas un aktualizācijas kārtība.	
Publiskā apspriešana	<p>Izpildītājam jā sagatavo attīstības programmas 1.redakcijas izdruka un elektroniskais datu nesējs un jā iesniedz Domes Attīstības komitejā atzinuma saņemšanai un Iecavas novada Domē lēmuma pieņemšanai par nodošanu publiskajai apspriešanai.</p> <p>Ja tiks veikts stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums, jā saskaņo attīstības programmas un vides pārskata projekta apspriešanas pasākumi.</p> <p>Izpildītājam jā nodrošina attīstības programmas publiskā apspriešana:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) jā sagatavo un jā ievieto paziņojums par publiskās apspriešanas uzsākšanu;</li> <li>2) jā organizē un jā vada publiskās apspriešanas process (sniegt atbildes uz jautājumiem, organizēt un vadīt publiskās apspriešanas sanāksmes);</li> <li>3) šajā posmā jā organizē vismaz viens seminārs katrai darba grupai un Vadības grupai;</li> <li>4) jā apkopo dokumentu projektu publiskās apspriešanas rezultāti un jā sagatavo publiskās apspriešanas informatīvais ziņojums.</li> </ol>	Līdz 2012.gada 31.augustam
Saskaņošana	<p>Izpildītājam jā nodrošina attīstības programmas redakciju pilnveidošanu atbilstoši publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem komentāriem un priekšlikumiem un jā iesniedz Pasūtītājam attīstības programmas galīgā redakcija tās tālākai iesniegšanai plānošanas reģionā atzinuma saņemšanai.</p> <p>Izpildītājam jā nodrošina attīstības programmas dokumentu uzlabošana atbilstoši plānošanas reģionam atzinumam un izskatīšana darba grupās.</p>	Līdz 2012.gada 30.septembrim
Apstiprināšana	<p>Izpildītājam jā iesniedz attīstības programmas redakcija Iecavas novada Domei apstiprināšanai.</p> <p>Pēc apstiprināšanas Izpildītājam jā veic informēšanas pasākumi.</p> <p>Izpildītājam jā iesniedz Pasūtītājam arī izstrādes procesā radušies dokumenti (darba grupu prezentācijas, grafiskie materiāli, sociāli ekonomisko rādītāju datu faili u.c.).</p> <p>Attīstības programmas noformēšanā jā ievēro dokumentu noformēšanas prasības. Publiskās apspriešanas materiāli var tikt noformēti brīvā formā.</p>	Līdz 2012.gada 31.oktobrim

## 7. Starpziņojumi

Plānotais optimālais projekta izpildes laiks - 13 (trīspadsmit) mēneši.

N.p.k.	Attīstības programmas izstrādes posmi	Starpziņojumu termiņi
1.	Sagatavošanās posms	4 mēneši pēc līguma parakstīšanas
2.	Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze, SVID analīze	6 mēneši pēc līguma parakstīšanas
3.	Vīzijas, prioritāšu, mērķu un stratēģisko virzienu izstrāde	8 mēneši pēc līguma parakstīšanas
4.	Rīcības plāna izstrāde, t.sk. investīciju plāna un Attīstības programmas ieviešanas uzraudzības plāna izstrāde	10 mēneši pēc līguma parakstīšanas
5.	Konsultācijas ar Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi, Dabas aizsardzības pārvaldi, Veselības inspekciju un plānošanas reģionu par SIVN novērtējuma nepieciešamību	10 mēneši pēc līguma parakstīšanas
6.	Publiskā apspriešana (uzsākšana; publiskās apspriešanas sanāksme; pārskats par publisko apspriešanu)	11 mēneši pēc līguma parakstīšanas
7.	Gala redakcijas iesniegšana plānošanas reģionam	12 mēneši pēc līguma parakstīšanas
8.	Attīstības programmas apstiprināšana; Attīstības programmas un izstrādes procesā sagatavoto darba materiālu nodošana Pasūtītājam	13 mēneši pēc līguma parakstīšanas

8. Iecavas novada Attīstības programmā jāatspoguļo šādas tēmas:

### Dabas resursi

- Novada fizioģeogrāfiskais raksturojums; dabas resursi; Novada vēsturiskā attīstība; plānošanas situācija; **liela mēroga projektu realizācijas u.c. faktoru ietekme.**

### Iedzīvotāji

- Iedzīvotāji (apdzīvojums, iedzīvotāju skaits, migrācija, vecuma un dzimuma struktūra, pilsonība, nacionālais sastāvs, iedzīvotāju skaita prognoze 2019.gadam).

### Dzīves vide

- Sociālā joma (izglītība, kultūra, sports, sociālā drošība, veselības aprūpe, kapsētas, sabiedriskā kārtība, publisko teritoriju labiekārtojums).

### Infrastruktūra

- **Transports** (satiksmes infrastruktūra un satiksmes organizācija). transportlīdzekļi, pasažieru pārvadājumi);
- **Inženiertehniskā infrastruktūra** (siltumapgāde; gāzes apgāde; elektroapgāde; sakari un informāciju tehnoloģijas; ūdensapgāde, sadzīves un lietus notekūdeņu savākšana un attīrīšana; meliorācijas sistēmas; mežsaimniecība; atkritumu saimniecība).
- **Vides kvalitāte** (gaiss, ūdeņi, troksnis, vides riski, piesārņotās vietas, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas).
- **Nekustamais īpašums; pašvaldības īpašumu resursi** (nekustamā īpašuma izmantošana, īpašumpiederība, apsaimniekošana un problēmas (mājoklis, ražošana, dabas resursu izmantošana, degradēti un piesārņoti īpašumi, kultūras pieminekļi u.c.), tostarp Iecavas novada teritorijas plānojuma kontekstā; nekustamā īpašuma tirgus situācija).

### Ekonomika

- **Ekonomika** (nozaru un uzņēmumu raksturojums; nodarbinātība un bezdarbs; darba samaksas līmenis; uzņēmējdarbības vide, **Iecavas novada specializācija**).

### Pārvalde

- **Pašvaldības pārvalde** (pārvaldes struktūra un funkcijas, finanšu raksturojums, E-pārvalde, sabiedrības līdzdalība, pašvaldības mārketingš, projektu kapacitāte un sadarbība).

Attīstības programmas izstrādes gaitā darba uzdevums var tikt precizēts.